Zmluva o dielo & 005 / 2018, Odstranenie havarijného stavu zvlhEujﬁcich omietok stien, podla’h a z4rubni v triedach v budove I. stuphia 7S J. Hollého, Topol’éany

Zmluva o dielo & 005 / 2018

uzatvorend podla §§ 536 a nasl. Obchodného zékonnika & 513/91 Zb. v zneni neskorich zmien a doplneni na zhotovenie diela (doddvku prac) pre stavbu:

» Odstranenie havarijného stavu zvlh¢ujtcich omietok stien, podléh a zarubni v triedach v budove 1. stupiia ZS J. Hollého, Topol¢any

Objednavatel

so sidlom

Statutdrny zdstupca:
1ICo

DIC

bank. spojenie

IBAN

SWIFT

osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych
osoba opravnené konat
vo veciach technickych

¢islo telefénu:

Zhotovitel

so sidlom

zastupeny

osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych
osoba opravnena konat
vo veciach technickych
1ICOo

DIC

bank. spojenie

L
Zmluvné strany

Zékladna gkola

J. Hollého 696 / 3, 955 01 Topol¢any
PaedDr. Zuzana Kapustov4, riaditelka koly
37 860 658

2021612637

VUB Topol¢any a.s.

SK16 0200 0000 0016 3534 5357

SUBASKBX

PaedDr. Zuzana Kapustova, riaditelka skoly

PaedDr. Zuzana Kapustov4, riaditelka koly

038/53 28 747
(dalej len objednavatel)

TRISTAN STAYV spol. s.r.o.
Ul Stummerova 29, 955 01 Topol¢any
Milo§ Rybansky, konatel

Milo§ Rybansky, konatel

Milo§ Rybansky, konatel
47 106 093
2023753809

b

Slovenska sporitelta, a.s.

IBAN SK02 0900 0000 0050 4151 1432
SWIFT GIBASKBX
Zapis Obchodny register v odd. Sro, vlozka ¢&. 27415/N
(dalej len zhotovitel)
IL
Vychodiskové podklady a udaje
2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy su:

®  Rozpocet zhotovitela zo diia : 15. 08. 2018
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111,
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :
» Odstrénenie havarijného stavu zvlh¢ujucich omietok stien, podlah a zérubni v triedach v budove I. stupiia 7S J. Hollého, Topol¢any “
(v daldom texte len ,dielo®).
Ak pri realizdcii diela poZiada objednavatel pisomne zhotovitela o vykonanie pric nad rozsah vymedzeny pod bodom 3.1 tejto zmluvy a rozpoétu

zhotovitela, stavaju sa zdvidznymi a% ich odsthlasenim zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo vietkym prislugnym technickym normém a

predpisom.

Objednavatel sa zavizuje prevziat dielo vykonané v stlade s touto zmluvou a zaplatit cenu podla &. V. a VI. tejto zmluvy. Objednévatel prehlasuje, Ze

m4 zabezpetené finanéné prostriedky a dielo prevezme naraz bez vad a nedorobkov.

Iv.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podla &. I11. bodu 3.1  tejto zmluvy:

®  Zah4jenie pric ditom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innostou dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na web strénke

objednavatela.

®  ykonéenie : 20.12.2018

Objednévatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko podfa &. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané naraz bez vad

a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objedndvatel dielo prevziat aj v skorfom, ako

dohodnutom termine.
DodrZanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zévislé od riadneho a veasného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznémit objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktor4 brani alebo stazuje zhotovovanie diela s dosledkom
hroziaceho omeskania odovzdania diela. Objednévatel sa zavizuje pristipit na zmenu terminu ukonenia diela alebo ¢asti, ak zhotovitel neméze
vykondvat dohodnuté prace z dovodu klimatickych podmienok, ktoré brania vykonat dielo riadne za dodrZania kvalitativnych a technickych poziadaviek
(ddzd, silny vietor, atd.). Zhotovitel tieto skuto¢nosti zapiSe do stavebného dennika. O dobu trvania prekazok zmluvné strany upravia termin plnenia

podla bodu 4.1 tohto &lénku.
Objednévatel sa zavizuje, Ze po ukonéent diela dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

\% prl’pade omeskania zhotovitela so splnenim niektorej asti zmluvného plnenia moze objedna'vatel’ vyﬁétovat’ zhotovitelovi urok z omegkania vo vy5ke
0,05 % za kazdy deii ometkania z ceny nedokonéenych prac. Tymto nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu tkody podla §§ 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

V.

Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strdn v sulade s ust. § 3 zdkona & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov a Vyhl. & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zdkon o cendch v zneni neskorgich predpisov. Celkov4 cena za dielo v rozsahu podl’a &. 11, bodu
3.1.

Cena bez DPH : 22 864,40, Eur

DPH 20 % : 4 572,88,- Eur

Cena diela s DPH : 27 437,28,- Eur

Slovom dvadsatsedemtisicityristotridsatsedemeurdvadsatosemcentov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednévatel neposkytuje na predmet zmluvy preddavky.
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VL
Platobné podmienky

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu na zdklade datiového dokladu — faktiry, ktora zhotovitel vystavi po protokoldrnom odovzdani
a prevzati diela. Neoddelitelnou stcastou faktiiry bude objednévatelom odstihlaseny a podpisany stipis vykonanych prac a dodavok, zistovaci protokol
a odovzdavaci protokol bez vad a nedorobkov. Splatnost faktury je 14 dni odo dita jej dorugenia objednavatelovi v termine do 29.03.2019.

Ak faktura nebude splitat nalezitosti dafiového dokladu, alebo nebude vystaven v stlade s touto zmluvou, mé objednavatel pravo ju vrétit do terminu

splatnosti zhotovitelovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti faktiry zagina plynut odo dia dorudenia opravenej faktury.
Zmluvné strany v stlade so zakonom ¢& 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni budt t¢tovat daii z pridanej hodnoty.

V pripade ometkania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktury za zmluvné dielo je zhotovitel opréavneny vyuétovat objednéavatelovi tirok
z ometkania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kaZdy deii ometkania. Tymto nie je dotknuté prévo zhotovitefa na ndhradu kody podla §§ 373 a nasl.

Obchodného zakonnika.

VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len “staveniska”)

7.1.1 Objednévatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko najneskér do troch pracovnych dni odo difa uzavretia tejto zmluvy. Pri odovzdani

pracoviska objednévatel zhotovitelovi ur&i miesto, ktoré méze pouzit ako operativny sklad materiélu potrebného k zhotoveniu diela.
7.1.2 Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, plynu pre potreby stavby.

7.1.3. Zhotovitel zabezpedi zariadenie staveniska. Na stavenisko mé#u vstupovat iba povereni zamestnanci objednéavatela, alebo zhotovitela, prip.

nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpetit zhotovitel.
Povinnosti zhotovitefa

7.2.1  Zhotovitel je povinny riadif sa nasledovnymi zdsadami a podmienkami v oblasti bezpe¢nosti a  ochrany zdravia pri praci (dalej len BOZP):
7.2.1.1.  Zhotovitel zabezpedi, aby kazdy jeho zamestnanec bol na vykon4vané pracovné &innosti
riadne poudeny. Zhotovitel zabezpedi, aby vietkym jeho pracovnikom boli pridelované
prislu§né osobné ochranné pracovné prostriedky.
7.2.1.2.  Zhotovitel zodpoved4 po stranke bezpe&nosti prace za vietky osoby, ktoré sa s jeho
vedomim zdrZiavajui na pracovisku alebo vykonévaju prace. Zhotovitel vo vztahu ku
svojim zamestnancom a vykondvanym pracam plne zodpoved4 za dodrZiavanie

vieobecne z4viznych pravnych predpisov na tiseku BOZP.

7.2.2 Zhotovitel Zodpovedé za Poiiarnu ochranu, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovovanim diela a je povinny odstratiovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho ¢innosti. Pri odovzdani diela zhotovitel zérovetr odovzda

objednavatelovi pracovisko, ktoré bude vy¢istené a uvolnené.

7.23  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo dita odovzdania staveniska a% do odovzdania diela a odstrénenia pripadnych vad a
nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel Zapisovaf Véetky skuto¢nosti rozhodujlice pre Vykonanie diela.
7.24 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brénia zhotovit dielo riadne a v¢as, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit

objedna'vatel’ovi a ak sa nedajﬁ odstranit, navrhnat objednévatel’ovi iné vhodné rieenie.

7.2.5 Zhotovitel' zodpoveds za $kodu na majetku objednévatela, ak bude spésobena zhotovitefom alebo tymi, kto plnia tlohy zhotovitela pri

realizécii diela a taktieZ Zodpovedé za $kodu na majetku alebo zdravi 0s6b, ktoré sa so sthlasom zhotovitela Zdriiavajli na pracovisku.
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7.3 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.3.1. Objednévatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu

objednévatel'a na stavbe.

7.3.2. Objednévatel sa zavizuje zabezpetit odberné miesto na dodévku vody a elektrickej energie o poZadovanom vykone a priestor pre

umiestnenie skladu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi, ¢o bude dokladované ,Zapisom o odovzdani a prevzati
podpisanym zmluvnymi stranami.
8.2 K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednédvatelovi vietky doklady potrebné k odovzdaniu a uZivaniu diela. O prevzati diela

objednavatelom spi§u zmluvné strany ,,Zapis o odovzdani a prevzati diela“ v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu.
Pri odmietnuti prevzatia diela objedndvatelom sa spiSe zépisnica, kde sa uvedu dévody odmietnutia. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo pre jeho
vady alebo nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podla zésad dohodnutych v tomto ¢lénku.
IX.
Prechod vlastnictva a nebezpeenstvo tkody

9.1 Objednévatel sa stdva vlastnikom diela po jeho zaplateni zhotovitelovi.
9.2 Nebezpecenstvo skody na diele znaga zhotovitel az do €asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.
X.

Z4ruka za kvalitu diela - zodpovednost za vady
10.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zdru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
10.2 Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré m4 dielo v ¢ase odovzdania objednévatelovi a v ¢ase plynutia zdru¢nej doby.

10.3 Zaruéna doba je dohodnutd na dobu 36 mesiacov a zadina plynut odo dfia protokoldrneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v &ase, kedy

objednavatel nemohol uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢nd doba za dodané zariadenia plynie podla zdru¢nej doby uvedenej

vyrobcom.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdru¢nej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
vady.

10.5. Zhotovitel sa Zavéizuje zalat s odstratiovanim prl’padn)’/ch vad bez Zbytoéného odkladu najneskér do 5 Pracovn)'lch dni od dorudenia Pl’somnej

reklamdcie objednévatel’om a Vady odstranit v ¢o najkratéom moznom dcase, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

10.6. Objedna'vatel’ sa zavdzuje, ze Pripadnl’l reklamdciu Vady diela uplatm' bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou, vadu Popl’ée a umozni zhotovitelovi

pristup do priestorov, pokial je to potrebné na riadne odstrdnenie vad diela.
10.7.  Objednavatel v pripade nedostatkov zistenych na diele, uvedené predlozi zhotovitelovi v zmysle bodu 10.5 za ti¢elom odstrénenia zévad.

XI.
Odsttipenie od zmluvy

11.1.  Pred splnenim predmetu zmluvy méZe byt platnost a u¢innost tejto zmluvy o dielo ukonéend len odstipenim od zmluvy v zmysle tohto ¢lénku, alebo

vzéjomnou dohodou Zmluvn}'rch stran.

11.2.  Pre odstlipenie od tejto zmluvy Platl' postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zdkonnika.
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Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem narokov na ndhradu skody a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej &asti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.

Pre pripad odsttipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Cast diela zhotoveného do odsttipenia od zmluvy po zaplateni zostdva vlastnictvom objednavatela.

11.4.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze svoje finan¢né zaviizky vysporiadaju na zéklade vzdjomnej dohody . Ak nepride k dohode, stidny znalec
z odboru ocefiovania nehnutelnosti schvaleny obidvomi zmluvnymi stranami vykoné znalecké ocenenie. Kazd4 zo zmluvnych stran méze v
tejto veci tie? poziadat o rozhodnutie prislusny sud.

11.4.3. Odsthlasené finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dni od doruéenia faktury.

X1l
Ziveredné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na web stranke

objednavatela.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzdjomné vztahy zmluvnych strén touto zmluvou neupravené

sa riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika ako aj d'alimi, na zmluvné zavizky sa vztahujtcimi predpismi a normami.

Akékolvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zdviizné len vtedy, ak su vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto

zmluve a obojstranne podpisany obidvomi zdstupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych ustanoveni alebo rozpory pri uzatvérani dodatkov riesit
vzajomnym rokovanim. Ak pri rieSeni rozporov neddjde k suhlasnému stanovisku zmluvnych strdn ani na rokovani Statutdrnych organov, je
ktorakolvek strana opravnend predlozit spor na rozhodnutie prislugnému studu.

Sudastou zmluvy je rozpolet zhotovitela.

Zmluva bola vypracovana v dvoch rovnopisoch, jeden objednévatela a jeden pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie m4 platnost origindlu.

V Topol¢anoch dia :

za objedndvatela: za zhotovitela:

PaedDr. Zuzana Kapustovd Milos Rybansky
riaditelka skoly konatel
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