Zmluva dielo &. 008 / 2016, ,, Oprava vmitornych povrchovich iiprav v zborovni, chodbéch a triedach 1. stuptia ZS$
Zakladna skola, J. Hollého 696 / 3, Topol€any

Zmluva o dielo
¢. 008/ 2016

uzatvorend podfa §§ 536 a nasl. Obchodného zikonnika &. 518/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplneni na
zhotovenie diela (dodavku prac) pre stavbu:

,Oprava voiitornjich povrchovych tiprav v zborovni, chodbich a triedach 1. stupiia yAN

1L
Zmluvné strany
Objednavatel Z:4kladna $kola s materskou $kolou
So sidlom ul. Hollého 696 / 3, 955 01 Topol¢any
zastipeny: PacdDr. Zuzana Kapustovd - riaditelka skoly
osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych PaedDr. Zuzana Kapustova - riaditelka Skoly
osoba oprivnena konat
vo veciach technickych PacdDr. Zuzana Kapustova - riaditelka skoly
1CO 37 860 658
DIC 2021612637
bank. Spojenie VUB Topol&any, a.s.
IBAN SK16 0200 0000 0016 3534 5357
BIC/SWIFT SUBASKBX
Cislo telefénu 038 / 53 28 747
E mail skola@zshollehoto.edu.sk
(dalej len objednavatel)
a
Zhotovitef EKO stavin s.r.o.
so sidlom Ul Stummerova 1508/118, 95501 Topol€any
zastipeny Ivan Poluch, konatel
osoba opriavnena konat
vo veciach zmluvnych Ivan Poluch, konatel
osoba opravnena konat
vo veciach technickych Ivan Poluch, konatel
ICO 36286362
1€ DPH SK 2022149162
bank. spojenie CSOB Topol'¥any
IBAN SK51 0900 0000 0002 6301 4973
BIC/SWIFT GIBASKBX
Zapis Obchodny register Okresného sudu
Oddiel Sro, vloZka &islo 17860/N
Cislo telefonu: 038/5324200
E mp.ll ivan.poluch@stonline.sk
(dalej len zhotovitel)
I

Vychodiskové podklady a Gdaje

2.1.  Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy st
rozpobtova dokumenticia zhotovitela zo dfia: 10. 11. 2016

F
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111
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,Oprava vnttornych povrchovych uprav v zborovny, chodbéch a triedach
1. stupfia Z8“ (v dalSom texte len ,dielo®)

AKX pri realizcii diela poZiada objednavatel pisomne zhotovitefa o vykonanie prac nad rozsah vymedzeny pod bodom
3.1 tejto zmluvy arozpo®tu zhotovitela, stévaju sa zaviznymi aZ ich odsthlasenim zmluvnymi stranami formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' za podmienok dohodnutych v tejto
smluve a riadne a vias zhotovené dielo odovzdat' objednavatefovi. Zhotovitel je povinny zhotovit diclo tak, aby dielo
vyhovovalo vietkym prisluinym technickym normdm a predpisom. Predmet diela je vlastnictvom objednévatefa.

Objednavatel sa zavizuje prevziat dielo vykonané v sitlade s touto zmluvou a zaplatit cenu podfa €l. V. a VI. tejto
zmluvy. Objednavatel prehlasuje, Ze ma zabezpeGené finan&né prostriedky adielo prevezme naraz bez vad a
nedorobkov.

Iv.

Termin plnenia
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat objednévatelovi dielo v rozsahu podla &L TIL. bodu 8.1 tejto zmluvy:

e zahjjenie : ditom jej podpisu obidvoma zmluvni my stranami a difom jej zverejnenia na web stranke
objednévatel’a.

e ukonCenie: 09.12. 2016

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podfa &l. VIL bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude
odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednévatel dielo
prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine.

Dodr#anic &asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia objednévatefa
dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznémit' objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo staZuje
zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela. Objednavatef sa zavizuje pristipit na zmenu
terminu ukon®enia dicla alebo &asti, ak zhotovitel nemdZe vykonaval dohodnuté price z dovodu klimatickych
podmienok, ktoré brania vykonat dielo riadne za dodrZania kvalitativnych a technickych poZiadaviek. Zhotovitel tieto
skutonosti zapiSe do stavebného dennika. O dobu trvania prekiaZok zmluvné strany upravia termin plnenia podfa
bodu 4.1 tohto €lanku.

Objednavatel sa zavizuje, Ze po ukonCeni diela, dielo bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

V pripade omeskania zhotovitefa so splnenim nicktorej gasti zmluvného plnenia moéZe objednédvatel vyadtoval
zhotovitelovi trok z omeskania vo vyike 0,05 % za kaZdy defi omeskania z ceny nedokonGenych prac. Tymto nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

V.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strin v stilade s ust. § 3 zikona €. 18/1996 Z.
7. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon o cendch v zneni neskorsich
predpisov. Celkové cena za dielo v rozsahu podTla &L II1. bodu 8.1. je v sume 35 305,60,- Eur.

slovom tridsat’pittisictristopiteuresdesiatcentov.
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Zakladna skola, J. Hollého 696/ 3, Topof€any “

V pripade, ak déjde k potrebe naviac prac, ktoré sa potrebné na to, aby dielo bolo riadne ukonené, a tieto prace boli
uZ v rozpoGte zahrnuté, ako jednotkova cena sa pouZije cena zahrnuta v rozpoCte.

V pripade potreby naviac prac sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel predloZi objednévatelovi presny popis
potrebnych naviac prac, vymeru a jednotkovii cenu na schvélenie. O uvedent sumu sa zmluvna cena zvysi.

V pripade, Ze objednavatel zabezpe&i dodavky materidlu resp. prac vo vlastnej réZii, o ich hodnotu sa, po dohode so
zhotovitefom, zmluvna cena zniZi.

VL
Platobné podmienky

Objednévatel zaplati zhotovitefovi dohodnuti cenu na saklade dafiového dokladu - faktiry, ktora zhotovitef vystavi po
protokoldmom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou staCastou faktury bude objednavatefom odsthlaseny
a podpisany stpis vykonanych pric a dodavok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vad a nedorobkov.
Splamost faktiry je 14 dni odo dfia jej doru@enia objednavatelovi. Ak faktira nebude splitat’ nédleZitosti daflového
dokladu, alebo nebude vystavend v stlade s touto zmluvou, ma objednavatel préavo ju vratit' do terminu splatnosti
zhotovitelovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti fakuary zadina plynat odo dffa doruCenia opravengej faktiry.

7Zmluvné strany v stilade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni budua uttovat dan
z pridanej hodnoty.

V pripade omegskania objednévatefa so zaplatenim riadne vystavenej faktiry za zmluvné dielo je zhotovitel oprévneny
vytaétovat’ objedndvatefovi trok z omeskania vo vyike 0,05 % z dlZnej sumy za kaZdy def omeskania. Tymto nie je
dotknuté prévo zhotovitefa na nahradu skody podra §§ 873 a nasl. Obchodného zikonnika.

VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

Odovzdanie miesta vikonu diela (dalej len “staveniska”)

7.1.1  Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do troch pracovnych dni odo diia uzavretia tejto
zmluvy. Pri odovzdani pracoviska objednavatel zhotovitefovi ur€i miesto, ktoré mobZe poutit ako operativny
sklad materialu potrebného k zhotoveniu diela.

7.1.2  Ku dfu odovzdania staveniska objednavatel urCi bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, plynu
pre potreby stavby.

71.8. Zhotovitel zabezpe&i zariadenie staveniska. Na stavenisko moéZu vstupovat iba povereni zamestnanci
objednavatefa, alebo zhotovitefa, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpe€it zhotovitel.

Povinnosti zhotoviteFa

7.9.1 Zhotovitel je povinny riadit' sa nasledovnymi zasadami a podmienkami v oblasti bezpe€nostia ochrany zdravia

pri préci (dalej len BOZP):

7.9.1.1. Zhotovitel zabezpei, aby kaZdy jeho zamestnanec bol na vykonavané pracovné Cinnosti riadne
pouCeny. Zhotovitel zabezpeli, aby vietkym jeho pracovnikom boli pridefované prisluiné osobné
ochranné pracovné prostriedky.

7.9.1.2. Zhotovitel zodpovedd po strinke bezpeCnosti price za véetky osoby, ktoré sa s jeho vedomim
zdr¥iavaji na pracovisku alebo vykondvaji prace. Zhotovitel vo vztahu ku svojim zamestnancom a
vykonavanym précam plne zodpoveda za dodrZiavanie vicobecne zaviznych pravnych predpisov na
tiseku BOZP.

7.9.9 Zhotovitel zodpovedd za poZiarnu ochranu, ako aj za Gistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstrafiovat odpady a neCistoty vzniknuté
z jeho &innosti. Pri odovzdani diela shotovitel zdrovefi odovzdi objednavatelovi pracovisko, ktoré bude
vyGistené a uvolnené.
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7.9.3 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo dfia odovzdania staveniska aZ do odovzdania diela a
odstrénenia pripadnych vid a nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat vietky
skuto&nosti rozhodujice pre vykonanie diela.

7.9.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekaZky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a vCas, je povinny ihned
takéto prekaZky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstrénit, navrhnit objednévatelovi iné vhodné
rieSenie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v stavebnom denniku budu zapisané vietky rozhodujiice skuto8nosti
tykajiice sa predmetu zmluvy, dennik bude vedeny tak, ako je obchodnd zvyklost v investiénej vystavbe, jeden
list kaZdého zapisu preberie technicky dozor objednavatefa.

7.9.5 Zhotovitel zodpoveda za $kodu na majetku objednavatefa, ak bude sposobend zhotovitelom alebo tymi, kto
plnia tlohy zhotovitela pri realizécii diela a taktieZ zodpoveda za $kodu na majetku alebo zdravi osob, ktoré sa
so stihlasom zhotovitela zdrZiavaji na pracovisku.

Povinnosti a spolupdsobenie objednévatela

7.3.1. Objednavatel je povinny zhotovitefovi vopred ozndmit' pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednivatefla na stavbe.

7.3.2. Objednavatel sa zavizuje zabezpeCit odberné miesto na dodévku vody a elektrickej energie o poZadovanom
vykone a priestor pre umiestnenie skladu.

VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, o bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluynymi stranami.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatefovi vietky doklady potrebné k odovzdaniu a uZivaniu
diela. O prevzati diela objednavatefom spi§u zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati diela® v dvoch
vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kaZda zmluvni stranu. Pri odmietnuti prevzatia diela objednévatelom sa
spie zapisnica, kde sa uvedd dovody odmietnutia. Ak objednavatel odmietne prevziat' dielo pre jeho vady alebo
nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podfa zisad dohodnutych v tomto €lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatefovi projektovii dokumenticiu skutone vykonanej rekonstrukcie,
predpisané revizne spravy, tlakové skusky a pod.

IX.
Nebezpe€enstvo skody

Nebezpe&enstvo skody na dicle znésa zhotovitel az do €asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.

X.
Zéruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze poCas zaruénej doby bude mat

vlastosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré m4 dielo v Sase odovzdania objednavatelovi a v Gase plynutia ziru€nej doby.
Zaruéna doba je dohodnutd na dobu 42 mesiacov a zalina plynit odo dfia protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol uZivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zaruéna doba za dodané zariadenia plynie podfa ziru€nej doby uvedenej virobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zaru&nej doby ma objednévatel pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit' vady.

Zhotovitel sa zavizuje zalat' s odstraflovanim pripadnych vad bez zbyto€ného odkladu najneskér do 5 pracovnych dni

od doruenia pisomnej reklamicie objednavatelom a vady odstrénit' v Co najkratSom moZnom Case, pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodni inak.
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10.6, Objednévatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplami bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou, vadu
popiie a umoZni zhotovitelovi pristup do priestorov, pokial je to potrebné na riadne odstrénenie vad diela.

XI.
Qdstipenie od zmhuvy

11.1. Pred splnenim predmetu zmluvy méZe byt platnost’ a uéinnost tejto zmluvy o dielo ukon&ena len odstipenim od
zmluvy v zmysle tohto &lanku, alebo vzijomnou dohodou zmluvnych stran.

11.9. Pre odstipenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zdkonnika.

11.3. Odstapenim od zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem narokov na
nahradu §kody a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord
bola do odstupenia zrealizovana.

11.4.  Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Svoje finan&né zavizky vysporiadaji na zdklade vzajomnej dohody . Ak nepride k dohode, sidny znalec
2 odboru oceflovania nehnutelnosti schvaleny obidvomi zmluvnymi stranami vykona znalecké ocenenie. KaZzda
z0 zmluvnych strdn moZe v tejto veci tieZ poZiadal' o rozhodnutie prislusny sad.

11.4.9. Odsihlasené finan&né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od doruCenia faktiry.

XII.

Zavere€né ustanovenia

19.1. Tato zmluva nadobuda platnost daom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Ginnost dsom nasledujicim
po dni jej zverejnenia na web strinke objedndvateta.

12.9. Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzajomné vztahy zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika ako aj daldimi pravnymi normami
Slovenskej republiky a predpismi vztahujicimi sa na zmluvné zavizky.

12.3. Akékolvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavizné len vtedy, ak si vyhotovené
pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi zastupcami zmluvnych strdn.

19.4. Zmluvné strany sa zavizuji pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych ustanoveni alebo rozpory pri
uzatvirani dodatkov riesit vzajomnym rokovanim. Ak pri rie3eni rozporov neddjde k suhlasnému stanovisku zmluvnych
str4n ani na rokovani §tatutarnych organov, je ktordkolvek strana oprévnend predloZit' spor na rozhodnutie prislusnému
sadu,

12.5. Suastou zmluvy je projektova a rozpo€tova dokumenticia na realizaciu predmetu zmluvy.

12.6. Zmluva bola vypracovana v dvoch rovnopisoch, jeden objednavatela a jeden pre zhotovitefa.
KaZdé vyhotovenie ma platnost originélu.

V Topoltanoch dha: 23.11. 2016

za objednavatela: za zhotovitela:
PaedDr. Zuzana Kapustqr(i:i Ivan Poluch
riaditelka $koly konatel
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