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Zmluva o dielo č. 005 / 2020 

 

uzatvorená podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení 

neskorších zmien a doplnení na zhotovenie diela (dodávku prác) pre stavbu: 

„ Stavebné úpravy elektroinštalácie a stropných konštrukcií kabinetov ZŠ J. Hollého 

“ 

 

 

I. 

Zmluvné strany  

 

 

Objednávateľ     : Základná škola     

                                                                           

so sídlom   : J. Hollého 696 / 3, 955 01 Topoľčany 

štatutárny zástupca:  : PaedDr. Zuzana Kapustová, riaditeľka školy 

IČO   : 37 860 658 

DIČ                                          :               2021612637 

bank. spojenie                 : VÚB Topoľčany a.s. 

IBAN                    :                SK16 0200 0000 0016 3534 5357 

SWIFT                                           :                SUBASKBX  

osoba oprávnená konať                :               PaedDr. Zuzana 

Kapustová, riaditeľka školy 

vo veciach zmluvných       

osoba oprávnené konať :                PaedDr. Zuzana Kapustová, riaditeľka 

školy  

vo veciach technických        

číslo telefónu:  :  038/53 28 747  

                                 (ďalej len 

objednávateľ) 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ   : TRISTAN STAV spol. s.r.o. 

so sídlom   : Ul. Stummerova 29, 955 01 Topoľčany 

zastúpený   : Miloš Rybanský, konateľ  

osoba oprávnená konať 

vo veciach zmluvných             : Miloš Rybanský, konateľ 

osoba oprávnená konať 

vo veciach technických :  Miloš Rybanský, konateľ 

IČO   : 47 106 093 

DIČ   :                2023753809 

bank. spojenie   : Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN                    :                 SK02 0900 0000 0050 4151 1432 

SWIFT                                           :                 GIBASKBX  

Zápis                                         :               Obchodný 

register v odd. Sro, vložka č. 27415/N 

        (ďalej len zhotoviteľ) 

 

 

 

II. 

Východiskové podklady a údaje 
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2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú: 

 Rozpočet zhotoviteľa  zo dňa :  17. 06. 2020  

 

 

III. 

Predmet zmluvy 

            Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :  

            „ Stavebné úpravy elektroinštalácie a stropných konštrukcií kabinetov 

ZŠ J. Hollého “ 

 (v ďalšom texte len „dielo“).  

3.1. Ak pri realizácii diela požiada objednávateľ písomne zhotoviteľa 

o vykonanie prác nad rozsah vymedzený pod bodom 3.1 tejto zmluvy 

a rozpočtu zhotoviteľa, stávajú sa záväznými až ich odsúhlasením 

zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve.    

 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom  mene a na vlastnú 
zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas 

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný 

zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým 

normám a predpisom.  

 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané v súlade s touto 

zmluvou a zaplatiť cenu podľa čl. V. a VI. tejto zmluvy. Objednávateľ 

prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky a dielo prevezme 

naraz bez vád a nedorobkov.  

 

IV. 

Termín plnenia 

  

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi  dielo v 

rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1  tejto zmluvy:               

 Zahájenie prác dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosťou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke 

objednávateľa.  

 ukončenie :   20. 07. 2020 

                           

 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko  podľa čl. VII. bodu 7.1. 

Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané naraz bez vád 

a nedorobkov.  

             

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví  dielo na  odovzdanie  pred zmluvne dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako 

dohodnutom termíne. 

 

4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a 
včasného spolupôsobenia  objednávateľa  dohodnutého  v  bode 7.3.  

tejto  zmluvy.   

 

4.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s 

dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela. Objednávateľ sa 

zaväzuje pristúpiť na zmenu termínu ukončenia diela alebo časti, ak 

zhotoviteľ nemôže vykonávať dohodnuté práce z dôvodu klimatických 

podmienok, ktoré bránia vykonať dielo riadne za dodržania 
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kvalitatívnych a technických požiadaviek (dážď, silný vietor, atď.). 

Zhotoviteľ tieto skutočnosti zapíše  do stavebného denníka. O dobu 

trvania prekážok zmluvné strany upravia termín plnenia podľa bodu 4.1 

tohto článku.  

 

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela dielo prevezme a zaplatí 
za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

4.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením niektorej časti zmluvného 
plnenia môže objednávateľ vyúčtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania vo 

výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny nedokončených prác. Týmto 

nie je dotknuté právo objednávateľa  na náhradu škody podľa §§ 373 

a nasl. Obchodného zákonníka. 

V. 

Cena 

 

5.1. Cena za  dielo v rozsahu  tejto zmluvy  je  stanovená dohodou zmluvných 

strán v súlade s ust. § 3  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena za dielo v rozsahu 

podľa čl. III. bodu 3.1.   

             Cena bez DPH :           6 981,67,- Eur   

             DPH 20 % :                1 396,33,- Eur                             

             Cena diela s DPH :      8 378,00,- Eur   

             Slovom osemtisíctristosedemdesiatosemeur.   

5.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje na predmet 

zmluvy preddavky. 

 

VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1.  Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe  daňového 

dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po protokolárnom odovzdaní 

a prevzatí diela. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude objednávateľom 

odsúhlasený a podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací 

protokol a odovzdávací protokol bez vád a nedorobkov. Splatnosť faktúry 

je 14 dní odo dňa  jej doručenia objednávateľovi v termíne do 

29.03.2019.  

Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, alebo nebude 

vystavená v súlade s touto zmluvou, má objednávateľ právo ju vrátiť do 

termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Nový termín 

splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa  doručenia opravenej faktúry.  

 

6.2.  Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z.  o dani 

z pridanej hodnoty  v platnom znení budú účtovať daň z pridanej 

hodnoty.    

 

6.3.  V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej 

faktúry za zmluvné dielo je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 

deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo zhotoviteľa  na náhradu 

škody podľa §§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

VII. 

Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán 
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7.1 Odovzdanie miesta výkonu diela (ďalej len “staveniska”) 

 

7.1.1 Objednávateľ odovzdá  zhotoviteľovi stavenisko najneskôr  do 

troch pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Pri 

odovzdaní pracoviska objednávateľ zhotoviteľovi určí miesto, 

ktoré môže použiť ako operatívny sklad materiálu potrebného 

k zhotoveniu diela.    

 

7.1.2 Ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí bod napojenia  pre 

odber elektrickej energie, vody, plynu pre potreby stavby. 

 

7.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Na stavenisko 

môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo 

zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný 

zabezpečiť zhotoviteľ. 

 

7.2 Povinnosti zhotoviteľa  

 

7.2.1 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa nasledovnými zásadami 

a podmienkami v oblasti bezpečnosti a   ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len BOZP): 

7.2.1.1.   Zhotoviteľ zabezpečí, aby každý jeho zamestnanec bol na 

vykonávané pracovné činnosti   

            riadne poučený. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetkým jeho 

pracovníkom boli prideľované  

            príslušné osobné   ochranné pracovné prostriedky.   

             7.2.1.2.    Zhotoviteľ zodpovedá po stránke bezpečnosti práce 

za všetky osoby, ktoré sa s jeho  

                          vedomím zdržiavajú na pracovisku alebo vykonávajú 

práce. Zhotoviteľ vo vzťahu ku  

                          svojím zamestnancom a vykonávaným prácam plne 

zodpovedá za dodržiavanie 

                          všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku 

BOZP. 

 

7.2.2 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  požiarnu ochranu, ako aj za čistotu a 
poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí dotknutom 

zhotovovaním diela a je  povinný odstraňovať odpady a nečistoty  

vzniknuté z jeho činnosti. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ zároveň  

odovzdá objednávateľovi pracovisko, ktoré bude  vyčistené a 

uvoľnené.   

 

7.2.3 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa  

odovzdania staveniska  až do odovzdania diela a odstránenia 

prípadných vád a nedorobkov. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela.  

7.2.4 Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia 
zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky 

oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi iné vhodné riešenie. 

 

7.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa, ak bude 
spôsobená  zhotoviteľom alebo tými, kto plnia úlohy zhotoviteľa 

pri realizácii diela a taktiež zodpovedá za škodu na majetku alebo 

zdraví osôb, ktoré sa so súhlasom zhotoviteľa zdržiavajú na 

pracovisku. 
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7.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

 

7.3.1.     Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť 

prípadnú zmenu v osobe stavebného dozoru alebo zodpovedného 

zástupcu objednávateľa na stavbe. 

 

7.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberné miesto na 

dodávku vody a elektrickej energie o požadovanom výkone 

a priestor pre umiestnenie skladu.  

 

VIII. 

                                                                                             

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním 

diela objednávateľovi, čo bude dokladované  „Zápisom o odovzdaní a 

prevzatí“ podpísaným  zmluvnými  stranami.  

 

8.2 K termínu preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

všetky doklady potrebné k odovzdaniu a užívaniu diela. O prevzatí diela 

objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí 

diela“ v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú 

stranu.  Pri odmietnutí prevzatia diela objednávateľom sa spíše 

zápisnica, kde sa uvedú dôvody odmietnutia. Ak objednávateľ odmietne 

prevziať dielo pre jeho vady alebo nedorobky, preberacie konanie sa 

zopakuje podľa zásad dohodnutých v tomto článku.  

IX. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

 

9.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom  diela  po jeho zaplatení 

zhotoviteľovi.  

 

9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do času 

protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

X. 

Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady 

 

10.1     Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok 

tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v 

tejto zmluve. 

 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania 

objednávateľovi a v čase plynutia záručnej doby. 

 

10.3  Záručná doba je dohodnutá na dobu 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa 

protokolárneho prevzatia diela  objednávateľom a neplynie v čase, kedy 

objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ. Záručná doba za dodané zariadenia plynie podľa záručnej 

doby uvedenej výrobcom.  
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10.4  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej 

doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 

odstrániť vady. 

              

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád bez 

zbytočného odkladu  najneskôr do 5 pracovných dní  od  doručenia 

písomnej reklamácie  objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom 

možnom čase, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.   

 

10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou, vadu popíše a umožní 

zhotoviteľovi prístup do priestorov, pokiaľ je to potrebné na riadne 

odstránenie vád diela.  

 

10.7. Objednávateľ v prípade nedostatkov zistených na diele, uvedené 

predloží zhotoviteľovi v zmysle bodu 10.5 za účelom odstránenia závad. 

 

XI. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

11.1.    Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto 

zmluvy o dielo ukončená len odstúpením od zmluvy v zmysle tohto článku, 

alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

   

11.2.     Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí postup upravený v §§  344 - 

351 Obchodného zákonníka. 

 

11.3.    Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 

strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody  

a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a 

zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia 

zrealizovaná.  

 

11.4.     Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na 
tomto postupe: 

 

11.4.1. Časť  diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy po zaplatení  

zostáva vlastníctvom objednávateľa. 

 

11.4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že svoje finančné záväzky 

vysporiadajú na základe vzájomnej dohody . Ak nepríde k dohode, 

súdny znalec z odboru oceňovania nehnuteľností schválený obidvomi 

zmluvnými stranami vykoná znalecké ocenenie. Každá zo zmluvných 

strán môže v tejto veci tiež  požiadať  o rozhodnutie príslušný 

súd. 

 

11.4.3. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 

dní od doručenia faktúry.  

 

XII. 

Záverečné ustanovenia  

 

12.1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web 

stránke objednávateľa.  

 



Zmluva o dielo č. 005 / 2020, Stavebné úpravy elektroinštalácie a stropných 

konštrukcií kabinetov ZŠ J. Hollého                  

TTTopoľčany

Strana 7 z 7 

 

12.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne 

ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto 

zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj 

ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.   

 

12.3.     Akékoľvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre 

zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok 

k tejto zmluve a obojstranne podpísaný obidvomi zástupcami zmluvných 

strán.  

 

12.4.     Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory 
vo výklade niektorých ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov 

riešiť vzájomným rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde 

k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych 

orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie 

príslušnému súdu.  

 

12.5.     Súčasťou zmluvy je rozpočet zhotoviteľa.   

 

12.6.     Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch, jeden objednávateľa 
a jeden pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má platnosť originálu.  

 

            V Topoľčanoch dňa :                

                                          

 

            za objednávateľa:                                 

 za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

                                              PaedDr. Zuzana Kapustová                                                                   

Miloš Rybanský   

                                                riaditeľka školy                                                                  

konateľ                                               


	I.
	Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :
	Termín plnenia


